

Anlage 8 zu GD 444/22

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenberechnung

Vorhaben: Erneuerung des Parkleit- und Verkehrsinfosystems
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54600003
Projektleitung: Lars Schneider

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto durchschnittlich/Jahr
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	190.000 €
300	Ober-/Unterbau inkl. Anschlussarbeiten	600.000 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	1.830.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €
Summe Ausgaben		2.620.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	157.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		157.000 €
	Förderung	0 €
Summe Einnahmen		0 €
Nettoressourcenbedarf		2.777.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Parkleit- und Verkehrsinfosystems (inkl. AEL)	15	2.777.000 €
Summe Ausgaben		2.777.000 €
Förderung		0 €
Summe Einnahmen		0 €
Nettoressourcenbedarf		2.777.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	13.885 €
	Parkleit- und Verkehrsinfosystems 0,500%	13.885 €
2	Abschreibung	185.133 €
	Parkleit- und Verkehrsinfosystems 6,667%	185.133 €
	Ordentlicher Aufwand	199.018 €
3	Verzinsung	30.547 €
	Parkleit- und Verkehrsinfosystems 2,200%	30.547 €
Summe	Aufwand	229.565 €
4	Auflösung von Zuschüssen	0 €
	Parkleit- und Verkehrsinfosystems 6,667%	0 €
Summe	Ordentliche Erträge	0 €
5	Verzinsung Zuschuss	0 €
	Parkleit- und Verkehrsinfosystems 2,200%	0 €
Summe	Erträge	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	229.565 €

Aufgestellt:
VG/VVP
Ulm, 11.11.2022

gez. Schneider
Unterschrift