



Kostenschätzung

Vorhaben: Ersatzneubau Bauwerk 2 - K9915 ü. B10
 BW.NR. 665.2400

Sachkonto: 7.54100097

PSP-Element:

Projektleitung: Fr. Röhler

Baubeginn: 07.2024

Bauende: 12.2025

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	1.600.000,00 €
	Ingenieurleistungen	1.600.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	14.450.400,00 €
	Abbruch	2.748.000,00 €
	Neubau	11.702.400,00 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	549.600,00 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €
Summe Ausgabe		16.600.000,00 €
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	996.000,00 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		996.000,00 €
	Förderung	0,00 €
Nettoressourcenbedarf		17.596.000,00 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	80	17.013.424 €
Schutzeinrichtungen inkl. AEL	20	582.576 €
Summe Ausgaben		17.596.000 €
Förderung	80	0 €
Summe Einnahmen		0 €
Nettoressourcenbedarf		17.596.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	87.980 €
	Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 0,500%	85.067 €
	Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 0,500%	2.913 €
2	Abschreibung	241.797 €
	Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 1,250%	212.668 €
	Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 5,000%	29.129 €
	Ordentlicher Aufwand	329.777 €
3	Verzinsung	193.556 €
	Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 2,200%	187.148 €
	Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 2,200%	6.408 €
Summe	Aufwand	523.333 €
Summe	Erträge	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	523.333 €

Aufgestellt:
VGV/VI
Ulm, 06.02.2023

Röhler

Unterschrift