## Anlage 1 zu GD 371/23

## Kostenberechnung

Hauptabteilung Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung

Stadt Ulm

ulm

Vorhaben: Bahnhofsteg Beleuchtung und Reinigungsanlage

Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100049
Projektleitung: Herr Schüle

## <u>Investitionskosten</u>

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	106.500 €
300	Ober-/Unterbau	
400	Brücken	94.500 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	349.000 €
	Beleuchtung	174.000 €
	Markierung	10.000 €
	Reinigungsanlage	165.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe Ausga	aben	550.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	33.000 €
Summe Aktivie	rte Eigenleistungen	33.000 €
Samme / activity		25.000 0
	Förderung	
Summe Einna	hmen	
Nettoressourcenbedarf		583.000 €

1

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Beleuchtung, Markierung, Reinigungsanlage (inkl. AEL)	20	369.940 €
Brücke, Planung (inkl. AEL)	80	213.060 €
Summe Ausgaben	583.000 €	
Beleuchtung, Markierung, Reinigungsanlage (inkl. AEL)	20	
Brücke, Planung (inkl. AEL)	80	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf	583.000 €	

<u>Folgekosten</u>

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		2.915 €
	Beleuchtung, Markierung, Reinigung (20 Jahre)	0,500%	1.850 €
	Brücke, Planung (inkl. AEL) (80 Jahre)	0,500%	1.065 €
2	Abschreibung		21.160 €
	Beleuchtung, Markierung, Reinigung (20 Jahre)	5,000%	18.497 €
	Brücke, Planung (inkl. AEL) (80 Jahre)	1,250%	2.663 €
	Ordentlicher Aufwand		24.075 €
3	Verzinsung		6.413 €
	Beleuchtung, Markierung, Reinigung (20 Jahre)	2,200%	4.069 €
	Brücke, Planung (inkl. AEL) (80 Jahre)	2,200%	2.344 €
Summe	Aufwand		30.488 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Beleuchtung, Markierung, Reinigung (20 Jahre)	5,000%	
	Brücke, Planung (inkl. AEL) (80 Jahre)	1,250%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Beleuchtung, Markierung, Reinigung (20 Jahre)	2,200%	
	Brücke, Planung (inkl. AEL) (80 Jahre)	2,200%	
Summe	Erträge		·
Summe	Nettoressourcenbedarf		30.488 €

Aufgestellt: VGV/VI 2 Ulm, 15.11.2023

gez. Röhrer Unterschrift