

# Anlage 1 zu GD 109/24

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Verkehrsplanung  
und Straßenbau, Grünflächen,  
Vermessung



## Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Donauradweg  
Sachkonto: 78720020  
PSP-Element: 7.54108518  
Projektleitung: Herr Kolibius

## Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	70.000 €
	Planung	70.000 €
300	Ober-/Unterbau	540.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	100.000 €
800	Ausstattung	30.000 €
	Beleuchtung	
	Beschilderung + Markierung	20.000 €
	Sonstige Ausstattung	10.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
	Leitungsverlegung / -sicherung	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>740.000 €</b>
	aktivierte Eigenleistungen	44.000 €
<b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>44.000 €</b>
	Förderung	
<b>Summe Einnahmen</b>		
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>784.000 €</b>

### daraus entstehende Vermögensgegenstände

Nutzungsdauer in Jahren		Investitionsvolumen
Beschilderung, Markierung und sonst. Ausstattung (inkl. AEL)	20	31.784 €
Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bauwerke (inkl. AEL)	50	752.216 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>784.000 €</b>
Beschilderung, Markierung und sonst. Ausstattung (inkl. AEL)	20	
Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bauwerke (inkl. AEL)	50	
<b>Summe Einnahmen</b>		
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>784.000 €</b>

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	
<b>1</b>	<b>Unterhalt</b>	<b>3.920 €</b>	
	Beschilderung, Markierung und sonst.... (20 Jahre)	0,500%	159 €
	Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bau.... (50 Jahre)	0,500%	3.761 €
<b>2</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>16.634 €</b>	
	Beschilderung, Markierung und sonst.... (20 Jahre)	5,000%	1.589 €
	Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bau.... (50 Jahre)	2,000%	15.044 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>20.554 €</b>	
<b>3</b>	<b>Verzinsung</b>	<b>7.840 €</b>	
	Beschilderung, Markierung und sonst.... (20 Jahre)	2,000%	318 €
	Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bau.... (50 Jahre)	2,000%	7.522 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>28.394 €</b>	
<b>4</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen</b>		
	Beschilderung, Markierung und sonst.... (20 Jahre)	5,000%	
	Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bau.... (50 Jahre)	2,000%	
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>5</b>	<b>Verzinsung Zuschuss</b>		
	Beschilderung, Markierung und sonst.... (20 Jahre)	2,000%	
	Ober-/Unterbau, Planung, sonst. Bau.... (50 Jahre)	2,000%	
<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>		
<b>Summe</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>28.394 €</b>	

Aufgestellt:  
VG/VVP -  
Ulm,

gez. \_\_\_\_\_  
Unterschrift