

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: **Erweiterung des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums und Umorganisation im Bestand**
Wagnerstraße 1, 89077 Ulm

Investitions-Programm-Nr.: 2.2300.0142

Index: Februar 2009, 113,8

Kostengruppen		Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück			
130 Freimachen		<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Bamittel zu veranschlagen)			<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen			
210 Herrichten		<input type="text" value="20.000"/>	
220 öffentliche Erschließung		<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung		<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe		<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung			<input type="text" value="20.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion			
	Erweiterung mit	Barrierefreiheit 1.050.000	<input type="text" value="1.320.000"/>
	Umorganisation	270.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen			
	Erweiterung	400.000	<input type="text" value="470.000"/>
	Umorganisation	70.000	
500 Außenanlagen			<input type="text" value="100.000"/>
600 Ausstattung und Kunstwerke			<input type="text" value="30.000"/>
700 Baunebenkosten			
	Erweiterung	330.000	<input type="text" value="390.000"/>
	Umorganisation	60.000	
		zur Aufrundung	<input type="text"/>
	Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		<input type="text" value="2.330.000"/>
	Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		<input type="text" value="70.000"/>
Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau			
1 % aus 300 + 400 Bauwerk		<input type="text" value="17.900"/>	

Datum	gez.	Abteilungsleiter gez.	Hauptabteilungsleiter gez.
10.06.2009	hochstrasser architekten	Wirsching	Michnick