



Kostenberechnung

Vorhaben: Umgestaltung Einmündung Kuhbergring/Egginger Weg
- Signalisierung

Finanzposition: 2.6300.9520.000-0183

PSP-Element: V4-63000183-02

Projektleitung: Herr Raßmann

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	62.000 €
300	Ober-/Unterbau	376.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	180.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	37.000 €
Summe		655.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt+VSA 4.000 € 0,5%	7.275 €
2	Abschreibung 2,0%	13.100 €
3	Verzinsung 2,5%	16.375 €
Summe		36.750 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VGVP-Rm/AR
Ulm, 04.09.2009

gez. Raßmann

Unterschrift