## Kostenprognose

gem. der Dienstanweisung für die Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Bonasera

25 09 2009 GM

Stadt Ulm Zentrales Gebäudemanagement

Bau	vorhaben: Umbau des Schwimmbades in einen G	Symnastikraum		
Investitions-Programm-Nr.: 0102			Baupreisindex: 1. Qu	uartal 2009
Kostengruppen		Teilbetrag €	Gesamtbetrag €	
100	Grundstück			
130	Freimachen Summe 100 Grundstück (soweit auf Bat	umittel zu veranschlagen)		15.000
200 Herrichten und Erschließen				
210	Herrichten			
220	öffentliche Erschließung			
230	nichtöffentliche Erschließung			
240	Ausgleichsabgabe Summe 200 Herrichten und Erschließu	ıng		
300	Bauwerk - Baukonstruktion			105.000
400	Bauwerk - Technische Anlagen			100.000
500	Außenanlagen			
600	Ausstattung und Kunstwerke			
700	Baunebenkosten			55.000
	zur Aufrundung			
	Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)			275.000
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)				
Datu	ım Sachbearbeiter Abteilungs	sleiter	Hauptabteilungsleiter	

Wirschina

Michnick