
Stadt Ulm

Anlage 3 zu GD 051/10 Hauptabteilung Verkehrsplanung

und Straßenbau, Grünflächen,

Vermessung

Vorhaben: Erneuerung von Signalanlagen

Finanzposition: 2.6300.9620.000-0152

PSP-Element: V4-6300.0152

Projektleitung: Herr Freitag

Münchnerstr./ 

Basteistraße
Ehinger Tor

Olgastraße/ 

Neutorstraße

Tiefbau 4.300,00 €       2.000,00 €            1.700,00 €           

Hardware 41.000,00 €     34.000,00 €          43.000,00 €         

Steuergerät 17.550,00 €     17.200,00 €          16.900,00 €         

Software + An-

schlussarbeiten
10.150,00 €     10.000,00 €          10.100,00 €         

Kostenberechnung

Investitionskosten

schlussarbeiten
10.150,00 €     10.000,00 €          10.100,00 €         

Summe 73.000,00 €     63.200,00 €          71.700,00 €         

MWSt. 13.870,00 €     12.008,00 €          13.623,00 €         

inkl. MWSt. 86.870,00 €     75.208,00 €          85.323,00 €         

gerundet 87.000,00 €     75.000,00 €          85.000,00 €         

Gesamt 247.000,00 €       

Ldf. Nr.  Kostenart* pro Jahr
zum Vergleich 

Altanlagen

1a 2.446 € 10.620 €

1b 2.000 € 2.600 €

1 Summe lfd. Betriebskosten 4.446 € 13.220 €

2  Abschreibung 5,0% 12.350 € 0 €

3  Verzinsung 2,5% 6.175 € 0 €

Summe 22.971 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

VGV/VP-Ft/Bi

Ulm, 21.01.2010

Folgekosten

Aufgestellt:

 Stromkosten

 Wartung             

gez. Freitag

Unterschrift
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