

Anlage 2 zur Beschlussvorlage des u.g. Bauvorhabens

Kostenberechnunggem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von HochbauvorhabenStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Generalsanierung Theater Ulm, 3. Bauabschnitt

Investitions-Programm-Nr.: 2.3310.-0151

Baupreisindex: August 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		0
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		0
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		0
Summe 200 Herrichten und Erschließung		
300 Bauwerk - Baukonstruktion (Bau- und Brandschutzmaßnahmen.)		100.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen	Bühnentechnik	765.000
	Elektroakustische Anlage	385.000
500 Außenanlagen		0
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten		350.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		1.600.000
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
23.02.2010	gez. Bonasera	gez. Wirsching	gez. Michnick