

Kostenberechnung

Vorhaben: **Doppelanschluss BAB A8 Ulm-West / Ulm-Nord**
 Sachkonto: **78720010**
 PSP-Element: **7.54100014**
 Projektleitung: **Hr. Christian Strunk**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	841.000 €
	Grunderwerb	250.000 €
	Grunderwerb für landschaftspflegerische Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen	130.000 €
	Vermessung und Vermarkung	50.000 €
	Sonstiges und Entschädigungen	411.000 €
200	Planung	650.000 €
300	Ober-/Unterbau	6.126.000 €
	Erschließen und Abräumen Baugelände	287.000 €
	Erdbau, Bodenbewegungen	1.930.000 €
	Kanalbau, Entwässerung	1.061.000 €
	Tragschichten	1.388.000 €
	Asphaltschichten	725.000 €
	Randeinfassungen	439.000 €
	Sonstige Maßnahmen Ober-/Unterbau	296.000 €
400	Brücken	1.620.000 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	1.200.000 €
	Markierung und Verkehrszeichen	1.050.000 €
	Beleuchtung	94.000 €
	Sonstige Ausstattung	56.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	2.241.000 €
	Verlegung u. Sicherung von Leitungsanlagen	2.090.000 €
	Naturschutz und Ausgleichsmaßnahmen	151.000 €
Summe		12.678.000 €

Folgekosten

Grundlage zur Berechnung der Folgekosten

Die Folgekosten errechnen sich aus dem Anteil der Gesamtkosten, der durch die Stadt Ulm zu tragen ist:

Baukosten der Stadt Ulm	5.666.000 €
Zuschüsse nach LGVFG	3.100.000 €

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	28.330 €
2	Abschreibung (40 Jahre)	2,5%	141.650 €
3	Auflösung von Zuschüssen	2,5%	-77.500 €
4	Verzinsung netto	3,97%	50.935 €
Summe			143.415 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:

VGVP - Str

Ulm, 12.09.2012

gez. C.Strunk

Unterschrift