

Kostenberechnung

Vorhaben: Zufahrt Gewerbegebiet Mergelgrube
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100018
Projektleitung: Hr. Christian Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	118.000 €
	Grunderwerb	82.000 €
	Grunderwerb für landschaftspflegerische Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen	30.000 €
	Vermessung und Vermarkung	6.000 €
200	Planung	90.000 €
300	Ober-/Unterbau	1.070.000 €
	Erschließen und Abräumen Baugelände	10.000 €
	Erdbau, Bodenbewegungen	531.000 €
	Kanalbau, Entwässerung	150.000 €
	Tragschichten	156.000 €
	Asphaltschichten	106.000 €
	Randbefassungen	66.000 €
	Sonstige Maßnahmen Ober-/Unterbau	51.000 €
400	Brücken	595.000 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	53.000 €
	Markierung und Verkehrszeichen	20.000 €
	Beleuchtung	33.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	36.000 €
	Naturschutz und Ausgleichsmaßnahmen	36.000 €
Summe		1.962.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	9.810 €
2	Abschreibung (80 Jahre) 1,25%	24.525 €
3	Verzinsung 3,97%	38.946 €
Summe		73.281 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:

VGWVP - Str

Ulm, 12.09.2012

gez. C.Strunk

Unterschrift