

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau von 3 Turnhallen beim Kepler-Humboldt-Gymnasium mit Außenspielfeld	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.21100605	Index: August 2012 121,6

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text" value="153.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text" value="32.000"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="185.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="4.320.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="1.220.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="345.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten	<input type="text" value="1.100.000"/>	
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="372.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="1.472.000"/>
Gesamtkosten		<input type="text" value="7.542.000"/>
Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung		<input type="text" value="210.000"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
22.10.2012	gez. h4a Architekten BDA	gez. Wirsching	gez. Michnick