

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmhalle, Am Bürgle 9,
89079 Ulm-Eisingen

Investitions-Projekt-Nr.: 7.42400004

Index: Febr. 2014

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließen		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.219.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		2.079.000
500 Außenanlagen		32.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	720.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen		
Summe 700 Baunebenkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		720.000
Gesamtbaukosten		4.050.000
weitere Kosten		
Kosten insgesamt		4.050.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
27.02.2014	Bader + Braun	Krasenbrink	Michnick