




Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrhaus in Ermingen	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12600004	Index:

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210. Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		65.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		
		925.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
		325.000
500 Außenanlagen		
		204.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten		
770 Aktivierte Eigenleistungen	125.000	
Summe 700 Baunebenkosten		556.000
Gesamtbaukosten		2.075.000
Mobiliarkosten (Erstausstattung)		
		50.000
Gesamtkosten der Maßnahme		
Gerundet		
		2.125.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
15.09.2014	Ott 	 Krasenbrink	 Michnick