



Kostenberechnung

Vorhaben: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg
Projekt 7.54100019
Sachkonto 78720020
Projektleitung: VGV/VP, Hr. Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Baumaßnahme gesamt (brutto)
100	Grunderwerb	15.000
	Vermessung	15.000
200	Planung	5.000
300	Ober-/Unterbau	685.000
400	Brücken	0
500	Stützwände	5.000
600	Tunnel	0
700	Sonstige Bauwerke	0
800	Ausstattung	80.000
	Beleuchtung, Beschilderung, Markierung	80.000
	Bepflanzung	0
900	Sonstige besondere Anlagen	0
Summe		790.000
Summe gerundet		790.000

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
	Unterhalt 0,5%	3.950 €
	Abschreibung 2,0%	15.800 €
	Verzinsung 3,146%	12.427 €
Ordentlicher Aufwand		32.177 €
Nettoressourcenbedarf		32.177 €

Aufgestellt: Ulm, 06.11.2014