
Anlage 1 zur

GD 031/19

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Stat. Landesamt BW
Index: 124,8 / 05/2018

Investitions-Projekt-Nr.: 7.36500006

Kosten 

0,00 €

80.000,00 €

1.375.000,00 €

545.000,00 €

200.000,00 €

535.000,00 €

2.735.000,00 €

115.000,00 €

2.850.000,00 €

175.000,00 €

3.025.000,00 €

Angaben zum Bauvorhaben

Bruttogrundfläche (BGF) Bestand:     350 m² Neubau: 908 m²
Bruttorauminhalt (BRI) Neubau: 3.475 m³

Bauwerkskosten (KG 300 + 400) Bestand: 122.000 € Neubau: 1.798.000,00 €

Kostenkennwerte des Neubaus

a) für Bruttogrundfläche
bezogen auf Bauwerkskosten 1.980 €/m²

3.139 €/m²

b) für Bruttorauminhalt
bezogen auf Bauwerkskosten 517 €/m³

820 €/m³

Datum Architekt/-in Abteilungsleiterin Hauptabteilungsleiter

03.08.2018 gez. Frischkemuth gez. Krasenbrink gez. von Albert

bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen

bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen

600 Mobiliar/Ausstattung

Gesamtinvestitionsauszahlungen

Kostengruppen 

100 Grundstück

Aktivierte Eigenleistungen (AEL)

Gesamtinvestitionskosten

500 Außenanlagen

700 Baunebenkosten (ohne AEL)

Gesamtbaukosten

400 Bauwerk - Technische Anlagen

Kostenberechnung nach DIN 276 

Stadt Ulm                                  

Zentrales Gebäudemanagement

Erweiterung der Kindertagesstätte "Unter den Apfelbäumen"

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Bauvorhaben:


