

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Hauptfeuerwache Ulm Austausch der Tore der Fahrzeughalle Investitions-Projekt-Nr.: 0.000000000	Stat. Landesamt BW Index: 112,6 / 11/2018
---	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		342.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		190.000,00 €
500 Außenanlagen		
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		38.000,00 €
Gesamtbaukosten		570.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtinvestitionsauszahlungen		570.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		
Gesamtinvestitionskosten		570.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	532.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
25.01.2019	Rothenhäusler	Jutta Krasenbrink	i. V. Wolfgang Hitzler