
Anlage 4 zu GD 199/19 Stadt Ulm

Hauptabteilung Verkehrsplanung

und Straßenbau, Grünflächen,

Vermessung

Vorhaben: Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke

Sachkonto: 78720010

PSP-Element: 7.54100063

Projektleitung: Herr Schüle

Nr.  Leistung erforderliche Mittel, Brutto 

100  Grunderwerb 50.000 €

 Vermessung 50.000 €

200  Planung (incl. Betra) 500.000 €

300  Ober-/Unterbau 400.000 €

400  Brücken 3.380.000 €

  Kappen 1.200.000 €

 Abbruch 1.280.000 €

 Abdichtung 900.000 €

500  Stützwände 600.000 €

 Sanierung der Flügelwände 600.000 €

600  Tunnel 0 €

700  Sonstige Bauwerke 0 €

800  Ausstattung 1.130.000 €

 Beleuchtung 320.000 €

 Markierung 10.000 €

 Beschichtung Pylone und Zügelgurte 100.000 €

 Geländer 700.000 €

900  Sonstige besondere Anlagen 770.000 €

 Berührungsschutz 770.000 €

 Summe 6.830.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände
Nutzungsdauer in Jahren Investitionsvolumen

49 3.815.446 €

40 1.064.455 €

20 1.950.099 €

6.830.000 € Gesamt

Kostenberechnung

Investitionskosten

 Kappen inkl. Abbruch, Flügelwände, Beschichtungen sowie anteilige 

 Planung und 1/3 Abdichtung

 Fahrbahn, Markierung sowie anteilige Planung und 2/3 Abdichtung

 Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz sowie anteilige Planung



Ldf. Nr.  Kostenart pro Jahr

1  Unterhalt

 Kappen, Flügelwände, Beschichtung (49 Jahre) 0,5% 19.077 €

 Fahrbahn, Markierung (40 Jahre) 0,5% 5.322 €

 Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 0,5% 9.750 €

2  Abschreibung 

 Kappen, Flügelwände, Beschichtung (49 Jahre) 2,041% 77.866 €

 Fahrbahn, Markierung (40 Jahre) 2,500% 26.611 €

                            Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 5,000% 97.505 €

 Ordentlicher Aufwand 236.131 €

3  Verzinsung

 Kappen, Flügelwände, Beschichtung (49 Jahre) 1,711% 32.641 €

 Fahrbahn, Markierung (40 Jahre) 1,711% 9.106 €

 Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 1,711% 16.683 €

Summe  Aufwand 294.561 €

4  Erträge 0 €

Summe  Ordentlicher Ertrag 0 €

Summe Nettoressourcenbedarf 294.561 €

VGV/VI

Ulm, 04.09.2019

Schömig

Unterschrift

Folgekosten

Aufgestellt:


