



**Kostenschätzung**

Vorhaben: Erneuerung des Parkleit- und Verkehrsinfosystems  
Sachkonto: 78720010  
PSP-Element: 7.54600003  
Projektleitung: Schneider

**Investitionskosten**

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	190.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	1.960.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.150.000 €</b>
	Förderung*	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>2.150.000 €</b>

**Folgekosten**

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	10.750 €
2	Abschreibung 15 Jahre 6,667%	143.333 €
3	Verzinsung 2,400%	25.800 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>179.883 €</b>
4	Auflösung von Zuschüssen	0 €
	Förderung*	0 €
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>
5	Auflösung Verzinsung	0 €
	Förderung* 2,400%	0 €
<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>179.883 €</b>

\*Aufnahme ins Förderprogramm erfolgt, Förderantrag wird gestellt

Aufgestellt:  
VGV/VP3 Kroner  
Ulm, 11.06.2021

gez. Maximilian Kroner, Leiter SG VP3  
Unterschrift