



Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Bauwerk Blaubeurer Straße/ Jägerstraße
 - Brückeninstandsetzung durch Verdolung

Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100101
 Projektleitung: T. Knöpfle / A. Röhrer
 Baubeginn: Mai 2022
 Bauende: Herbst 2022

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	460.000,00 €
	Ingenieurleistungen	460.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	2.987.000,00 €
	Verdolung	2.987.000,00 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	61.000,00 €
	Geländer	61.000,00 €
900	Sonstige besondere Anlagen	18.000,00 €
	Verkehrssicherung	18.000,00 €
Summe Ausgaben		3.526.000 €
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	211.560
Summe Aktivierte Eigenleistungen		211.560 €
	Förderung *	0
Nettoressourcenbedarf		3.737.560 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Verdoldung inkl. Planung, Verkehrssicherung und AEL	80	3.672.900 €
Geländer inkl. AEL	20	64.660 €
Summe Ausgaben		3.737.560 €
Förderung *	80	0 €
Summe Einnahmen		0 €
Nettoressourcenbedarf		3.737.560 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	18.688 €
	Verdoldung (80 Jahre) 0,500%	18.365 €
	Geländer (20 Jahre) 0,500%	323 €
2	Abschreibung	49.144 €
	Verdoldung (80 Jahre) 1,250%	45.911 €
	Geländer (20 Jahre) 5,000%	3.233 €
	Ordentlicher Aufwand	67.832 €
3	Verzinsung	44.851 €
	Verdoldung (80 Jahre) 2,400%	44.075 €
	Geländer (20 Jahre) 2,400%	776 €
Summe	Aufwand	112.683 €
4	Auflösung von Zuschüssen *	0 €
	Verdoldung (80 Jahre) 1,250%	0 €
Summe	Ordentliche Erträge	0 €
5	Verzinsung Zuschuss *	0 €
	Verdoldung (80 Jahre) 2,400%	0 €
Summe	Erträge	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	112.683 €

* Der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm wurde bereits gestellt. die Antwort des Regierungspräsidiums steht noch aus.

Aufgestellt:
VGV/VI
Ulm, 16.11.21

gez. T. Knöpfle
Unterschrift