

Anlage 1 zu GD 460/21

Kostenberechnung

Vorhaben: **Neugestaltung OD L260 in Donaustetten**
Sachkonto: **78720010**
PSP-Element: **7.54100012**
Projektleitung: **Hr. Scheday**

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	140.000 €
300	Ober-/Unterbau	350.000 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	415.000 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	78.000 €
	Beleuchtung	25.000 €
	Bepflanzung	18.000 €
	Sonstiges (Markierung, Beschilderung,...)	35.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	67.000 €
	Leitungsverlegungen	67.000 €
Summe Ausgaben		1.050.000 €
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	63.000
Summe Aktivierte Eigenleistungen		63.000 €
	Förderung *	0
Nettoressourcenbedarf		1.113.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Stützmauer inkl. anteiliger Planung sowie AEL	80	520.405 €
Straßenbau inkl. anteiliger Planung, Leitungsverlegung, Sonstiges sowie AEL	40	547.015 €
Beleuchtung und Bepflanzung sowie AEL	20	45.580 €
Summe Ausgaben		1.113.000 €
Förderung *	40	0 €
Summe Einnahmen		0 €
Nettoressourcenbedarf		1.113.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	5.565 €
	Stützmauer (80 Jahre) 0,500%	2.602 €
	Straßenbau (40 Jahre) 0,500%	2.735 €
	Beleuchtung und Bepflanzung (20 Jahre) 0,500%	228 €
2	Abschreibung	22.459 €
	Stützmauer (80 Jahre) 1,250%	6.505 €
	Straßenbau (40 Jahre) 2,500%	13.675 €
	Beleuchtung und Bepflanzung (20 Jahre) 5,000%	2.279 €
	Ordentlicher Aufwand	28.024 €
3	Verzinsung	13.356 €
	Stützmauer (80 Jahre) 2,400%	6.245 €
	Straßenbau (40 Jahre) 2,400%	6.564 €
	Beleuchtung und Bepflanzung (20 Jahre) 2,400%	547 €
Summe	Aufwand	41.380 €
4	Auflösung von Zuschüssen *	0 €
	Straßenbau (40 Jahre) 2,000%	0 €
Summe	Ordentliche Erträge	0 €
5	Verzinsung Zuschuss *	0 €
	Straßenbau (40 Jahre) 2,400%	0 €
Summe	Erträge	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	41.380 €

* Der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm wurde bereits gestellt. Die Antwort des Regierungspräsidiums steht noch aus.

Aufgestellt:
 VGV/VP - Sche
 Ulm, 11.11.2021

gez. J. Scheday
 Unterschrift