



Kostenberechnung

Vorhaben: Hilfsstützen Gänstorbrücke

Sachkonto: 78720010
 PSP-Element: 7.54100085
 Projektleitung: Frau Röhrer
 Baubeginn:
 Bauende:

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	178.500,00 €
	Ingenieurleistungen	178.500,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	1.416.176,00 €
	Hilfsstützen	1.416.176,48 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	0,00 €
	Geländer	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €
	Verkehrssicherung	
Summe Auszahlungen		1.594.676,00 €
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	95.680,56 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		95.680,56 €
	Förderung *	-345.312,50 €
	Kostenbeteiligung Neu-Ulm	-797.338,00 €
Nettoressourcenbedarf		547.706,06 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Verdolung inkl. Planung, Verkehrssicherung und AEL	80	1.690.357 €
Geländer inkl. AEL	20	0 €
Summe Auszahlungen		1.690.357 €
Förderung *	80	-345.313 €
Kostenbeteiligung Neu-Ulm	80	-797.338 €
Summe Einzahlungen		-1.142.651 €
Nettoressourcenbedarf		547.706 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	4.465 €
	Verdolung (80 Jahre) 0,500%	4.465 €
	Geländer (20 Jahre) 0,500%	0 €
2	Abschreibung	11.163 €
	Verdolung (80 Jahre) 1,250%	11.163 €
	Geländer (20 Jahre) 5,000%	0 €
	Ordentlicher Aufwand	15.628 €
3	Verzinsung	10.716 €
	Verdolung (80 Jahre) 2,400%	10.716 €
	Geländer (20 Jahre) 2,400%	0 €
Summe	Aufwand	26.344 €
4	Auflösung von Zuschüssen *	-4.316 €
	Verdolung (80 Jahre) 1,250%	-4.316 €
Summe	Ordentliche Erträge	-4.316 €
5	Verzinsung Zuschuss *	-4.144 €
	Verdolung (80 Jahre) 2,400%	-4.144 €
Summe	Erträge	-8.460 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	17.884 €

* lt. Bescheid Programmaufnahme

Aufgestellt:
VGV/VI
Ulm, Datum

Röhrer

Unterschrift