



Kostenberechnung

Vorhaben: Ersatzneubau Brücke Schillerstraße ü. d. große Blau
 BW.NR. 665.5150
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100037
 Projektleitung: Hr. Knöpfle
 Baubeginn: Juli 23
 Bauende Juni 24
Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	104.000 €
	Ingenieurleistungen	104.000 €
300	Ober-/Unterbau	
400	Brücken	1.300.000 €
	Abriss und Neubau	1.300.000 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	15.000 €
	Geländer	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe Ausgaben		1.419.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	85.200 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		85.200 €
	Förderung	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		1.504.200 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Schutzeinrichtungen inkl. AEL	20	15.901 €
Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL	80	1.488.299 €
Summe Ausgaben		1.504.200 €
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		1.504.200 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		7.521 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)	0,500%	80 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre)	0,500%	7.441 €
2	Abschreibung		19.399 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)	5,000%	795 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre)	1,250%	18.604 €
	Ordentlicher Aufwand		26.920 €
3	Verzinsung		16.546 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)	2,200%	175 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre)	2,200%	16.371 €
Summe	Aufwand		43.466 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		43.466 €

Aufgestellt:

VG/VI

Ulm, 27.02.2023

gez. Knöpfe

Unterschrift