



Kostenberechnung

Vorhaben: Verdolung Brücke Ulmerstraße über die Weihung in  
 Wiblingen - BW-Nr.: 665.9070  
 Sachkonto: 78720020  
 PSP-Element: 7.54100106/7.54108514  
 Projektleitung: Hr. Knöpfle  
 Baubeginn: Juni 23  
 Bauende: Oktober 23  
**Investitionskosten**

| Nr.                                     | Leistung                   | erforderliche Mittel, Brutto |
|---|----------------------------|------------------------------|
| 100                                     | Grunderwerb                |                              |
| 200                                     | Planung                    | 60.000 €                     |
|   | Ingenieurleistungen        | 60.000 €                     |
| 300                                     | Ober-/Unterbau             |                              |
| 400                                     | Brücken                    | 433.000 €                    |
| 500                                     | Stützwände                 |                              |
| 600                                     | Tunnel                     |                              |
| 700                                     | Sonstige Bauwerke          |                              |
| 800                                     | Ausstattung                | 27.000 €                     |
|   | Geländer                   | 27.000 €                     |
| 900                                     | Sonstige besondere Anlagen |                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   |                            | <b>520.000 €</b>             |
|   | aktivierte Eigenleistungen | 31.200 €                     |
| <b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b> |                            | <b>31.200 €</b>              |
|   | Förderung*                 |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  |                            |                              |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>            |                            | <b>551.200 €</b>             |

## daraus entstehende Vermögensgegenstände

|                                       | Nutzungsdauer in Jahren | Investitionsvolumen |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Schutzeinrichtungen inkl. AEL         | 20                      | 28.620 €            |
| Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL | 80                      | 522.580 €           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |                         | <b>551.200 €</b>    |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |                         |                     |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>          |                         | <b>551.200 €</b>    |

## Folgekosten

| Ldf. Nr.     | Kostenart  |        | pro Jahr        |
|--------------|--|--------|-----------------|
| <b>1</b>     | <b>Unterhalt</b>                                   |        | <b>2.756 €</b>  |
|              | Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)       | 0,500% | 143 €           |
|              | Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre) | 0,500% | 2.613 €         |
| <b>2</b>     | <b>Abschreibung</b>                                |        | <b>7.963 €</b>  |
|              | Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)       | 5,000% | 1.431 €         |
|              | Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre) | 1,250% | 6.532 €         |
|              | <b>Ordentlicher Aufwand</b>                        |        | <b>10.719 €</b> |
| <b>3</b>     | <b>Verzinsung</b>                                  |        | <b>6.063 €</b>  |
|              | Schutzeinrichtungen inkl. AEL.... (20 Jahre)       | 2,200% | 315 €           |
|              | Planung, Abbruch und Neubau inkl. A.... (80 Jahre) | 2,200% | 5.748 €         |
| <b>Summe</b> | <b>Aufwand</b>                                     |        | <b>16.782 €</b> |
| <b>4</b>     | <b>Auflösung von Zuschüssen*</b>                   |        |                 |
| <b>Summe</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |        |                 |
| <b>5</b>     | <b>Verzinsung Zuschuss*</b>                        |        |                 |
| <b>Summe</b> | <b>Erträge</b>                                     |        |                 |
| <b>Summe</b> | <b>Nettoressourcenbedarf</b>                       |        | <b>16.782 €</b> |

\* Der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm wurde bereits gestellt. Die Antwort des Regierungspräsidiums steht noch aus.

Aufgestellt:

VG/VI

Ulm, 28.02.2023

gez. Knöpfe

Unterschrift