

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstabweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Donaustadion Ulm Weitere Ertüchtigung für Brandschutz, Rettungswege, technische Infrastruktur und weitere Bauunterhalt (Ergebnishaushalt)	Stat. Landesamt BW Index: 153,0 / 11/2022
---	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		30.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		340.000,00 €
500 Außenanlagen		240.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		50.000,00 €
Gesamtbaukosten		660.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtaufwendungen (netto)		660.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	370.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
14.03.2023		Peter Heger	Milica Jeremic