



Kostenberechnung

Vorhaben: Verschluss der Galerie am Südportal Westringtunnel  
 BW.NR. 665.1050  
 Sachkonto: 78720020  
 PSP-Element: 7.54100128  
 Projektleitung: Fr. Asfاده  
 Baubeginn: August 23  
 Bauende September 23  
**Investitionskosten**

| Nr.                                     | Leistung                    | erforderliche Mittel, Brutto |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 100                                     | Grunderwerb                 |                              |
| 200                                     | Planung                     | 60.000 €                     |
|                                         | Ingenieurleistungen         | 60.000 €                     |
| 300                                     | Ober-/Unterbau              |                              |
| 400                                     | Brücken                     | 340.000 €                    |
|                                         | Verschluss Branschutspanele | 340.000 €                    |
| 500                                     | Stützwände                  |                              |
| 600                                     | Tunnel                      |                              |
| 700                                     | Sonstige Bauwerke           |                              |
| 800                                     | Ausstattung                 |                              |
| 900                                     | Sonstige besondere Anlagen  |                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   |                             | <b>400.000 €</b>             |
|                                         | aktivierte Eigenleistungen  | 24.000 €                     |
| <b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b> |                             | <b>24.000 €</b>              |
|                                         | Förderung                   |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  |                             |                              |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>            |                             | <b>424.000 €</b>             |

### daraus entstehende Vermögensgegenstände

|                                                             | Nutzungsdauer in Jahren | Investitionsvolumen |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ingenieurleistungen, Verschluß Brandschutzpaneele inkl. AEL | 80                      | 424.000 €           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       |                         | <b>424.000 €</b>    |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      |                         |                     |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>                                |                         | <b>424.000 €</b>    |

### Folgekosten

| Ldf. Nr.     | Kostenart                                          | pro Jahr        |         |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>1</b>     | <b>Unterhalt</b>                                   | <b>2.120 €</b>  |         |
|              | Ingenieurleistungen, Verschluß Bran.... (80 Jahre) | 0,500%          | 2.120 € |
| <b>2</b>     | <b>Abschreibung</b>                                | <b>5.300 €</b>  |         |
|              | Ingenieurleistungen, Verschluß Bran.... (80 Jahre) | 1,250%          | 5.300 € |
|              | <b>Ordentlicher Aufwand</b>                        | <b>7.420 €</b>  |         |
| <b>3</b>     | <b>Verzinsung</b>                                  | <b>4.664 €</b>  |         |
|              | Ingenieurleistungen, Verschluß Bran.... (80 Jahre) | 2,200%          | 4.664 € |
| <b>Summe</b> | <b>Aufwand</b>                                     | <b>12.084 €</b> |         |
| <b>4</b>     | <b>Auflösung von Zuschüssen</b>                    |                 |         |
| <b>Summe</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                 |         |
| <b>5</b>     | <b>Verzinsung Zuschuss</b>                         |                 |         |
| <b>Summe</b> | <b>Erträge</b>                                     |                 |         |
| <b>Summe</b> | <b>Nettoressourcenbedarf</b>                       | <b>12.084 €</b> |         |

Aufgestellt:

VG/VI

Ulm, 21.03.2023

gez. Röhrer

Unterschrift