



Kostenberechnung

Vorhaben: Decklagensanierung Berliner Ring
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100133
 Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	15.000 €
	begleitendes Monitoring	15.000 €
300	Ober-/Unterbau	420.000 €
	Straßenbau	420.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	55.000 €
	Markierung/Umleitungsbeschilderung	55.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	10.000 €
Summe Ausgaben		500.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	30.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		30.000 €
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		530.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Straßenbau inkl. Planung, Beschilderung und Markierung (inkl. AEL)	50	530.000 €
Summe Ausgaben		530.000 €
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		530.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	2.650 €
	Straßenbau inkl. Planung, Beschild.... (50 Jahre)	2.650 €
2	Abschreibung	10.600 €
	Straßenbau inkl. Planung, Beschild.... (50 Jahre)	10.600 €
	Ordentlicher Aufwand	13.250 €
3	Verzinsung	5.830 €
	Straßenbau inkl. Planung, Beschild.... (50 Jahre)	5.830 €
Summe	Aufwand	19.080 €
4	Auflösung von Zuschüssen	
Summe	Ordentliche Erträge	
5	Verzinsung Zuschuss	
Summe	Erträge	
Summe	Nettoressourcenbedarf	19.080 €

Aufgestellt:
VGV/VP - Br
Ulm, 27.03.2023

gez. _____
Unterschrift