

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Dachsanierung Pestalozzi-Schule Märchenweg 22 Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)	Stat. Landesamt BW Index: 000,0 / 00/2023
---	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		60.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		465.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		10.000,00 €
500 Außenanlagen		100.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		160.000,00 €
Gesamtbaukosten		795.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtaufwendungen		795.000,00 €

--

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter/-in	Hauptabteilungsleiterin
22.03.2023	Bonasera	Milica Jeremic	Milica Jeremic