

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Erweiterung und Sanierung Museum Ulm, 1. BA	Stat. Landesamt BW Index: 157,2/Q4/2022
Investitions-Projekt-Nr.: 7.25200007	

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		2.300.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.300.000,00 €
500 Außenanlagen		60.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		1.200.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>4.860.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		100.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>		<b>4.960.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		267.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>		<b>5.227.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	3.600.000,00 €
<b><u>Kostenkennwerte</u></b>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Projektleistung	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
15.02.2023	Hierl	Schmid	Jeremic