



**Kostenberechnung**

Vorhaben: Ersatzneubau Gänstorbrücke

Sachkonto: 78720010  
 PSP-Element: 7.54100085  
 Projektleitung: Herr Roth  
 Baubeginn: 2023  
 Bauende: 2027

| Nr.                                     | Leistung   | erforderliche Mittel   |
|---|--|------------------------|
| 100                                     | Grunderwerb  | 0,00 €                 |
| 200                                     | Planung  | 0,00 €                 |
|   | Ingenieurleistungen zu Ober-/Unterbau                | 0,00 €                 |
| 300                                     | Ober-/Unterbau                                       | 4.701.000,00 €         |
|   | Straßenbau   | 956.000,00 €           |
|   | Freianlagen  | 1.181.000,00 €         |
|   | Kanäle Ulm   | 2.059.000,00 €         |
|   | Kanäle Neu-Ulm                                       | 505.000,00 €           |
| 400                                     | Brücken  | 35.335.000,00 €        |
|   | Neubau und Abbruch                                   | 33.440.000,00 €        |
|   | Brückenentwässerung                                  | 69.000,00 €            |
|   | Hilfsstützen   | 1.826.000,00 €         |
| 500                                     | Stützwände   | 0,00 €                 |
| 600                                     | Tunnel   | 0,00 €                 |
| 700                                     | Sonstige Bauwerke                                    | 0,00 €                 |
| 800                                     | Ausstattung  | 0,00 €                 |
| 900                                     | Sonstige besondere Anlagen                           | 200.000,00 €           |
|   | Lärm- und Immissionsschutzmaßnahmen während des Baus | 200.000,00 €           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>               |  | <b>40.236.000,00 €</b> |
|   | Aktivierte Eigenleistung (AEL)                       | 2.414.000,00 €         |
| <b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b> |  | <b>2.414.000,00 €</b>  |
|   | Förderung  | 0,00 €                 |
|   | Kostenbeteiligung Neu-Ulm                            | -20.118.000,00 €       |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>            |  | <b>22.532.000,00 €</b> |

## daraus entstehende Vermögensgegenstände

|   | Nutzungsdauer in Jahren | Investitionsvolumen  |
|---|-------------------------|----------------------|
| Brücke inkl. anteilige Planung, Lärm- und Immissionsschutzmaßnahmen und AEL | 80                      | 37.466.959 €         |
| Straßenbau, Freianlagen, Kanäle inkl. anteilige Planung und AEL             | 40                      | 5.183.041 €          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   |                         | <b>42.650.000 €</b>  |
| Förderung *   | 80                      | 0 €                  |
| Kostenbeteiligung Neu-Ulm   | 80                      | -20.118.000 €        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                         | <b>-20.118.000 €</b> |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>  |                         | <b>22.532.000 €</b>  |

## Folgekosten

| Ldf. Nr.     | Kostenart                    | pro Jahr         |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 1            | Unterhalt                    | 112.660 €        |
|              | Brücke (80 Jahre) 0,500%     | 86.745 €         |
|              | Straße (40 Jahre) 0,500%     | 25.915 €         |
| 2            | Abschreibung                 | 346.438 €        |
|              | Brücke (80 Jahre) 1,250%     | 216.862 €        |
|              | Straße (40 Jahre) 2,500%     | 129.576 €        |
|              | <b>Ordentlicher Aufwand</b>  | <b>459.098 €</b> |
| 3            | Verzinsung                   | 247.852 €        |
|              | Brücke (80 Jahre) 2,200%     | 190.839 €        |
|              | Straße (40 Jahre) 2,200%     | 57.013 €         |
| <b>Summe</b> | <b>Aufwand</b>               | <b>706.950 €</b> |
| 4            | Auflösung von Zuschüssen *   | 0 €              |
|              | Brücke (80 Jahre) 1,250%     | 0 €              |
| <b>Summe</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0 €</b>       |
| 5            | Verzinsung Zuschuss *        | 0 €              |
|              | Brücke (80 Jahre) 2,200%     | 0 €              |
| <b>Summe</b> | <b>Erträge</b>               | <b>0 €</b>       |
| <b>Summe</b> | <b>Nettoressourcenbedarf</b> | <b>706.950 €</b> |

\* Bestätigung Programmaufnahme 25.05.2022, Förderantrag gestellt, Bescheid liegt noch nicht vor

Aufgestellt:  
 VGV/M  
 Ulm, Datum

Roth  
 \_\_\_\_\_  
 Unterschrift