

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Kindertageseinrichtung Kinderladen Schillerstr. 1/11 Erweiterung um eine U3-Gruppe
Investitions-Programm-Nr.:	2.4640-0161
	Index: Mai 2008

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten der Festungsmauer	0	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung	0	
240 Ausgleichsabgabe	0	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		210.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		65.000
500 Außenanlagen		17.500
600 Kunstwerke		0
700 Baunebenkosten		60.000
	zur Aufrundung	0
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9420)		352.500
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		7.500

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
02.04.2009	gez. Weinreich / Carnevale	gez. Wirsching	gez. Michnick