

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstabweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Interimsunterbringung Hans-Multscher-Grundschule	Stat. Landesamt BW Index: 159,1 / 05/2023
Investitions-Projekt-Nr.: 7.21100104	

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		210.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		285.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		165.000,00 €
500 Außenanlagen		100.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		110.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>870.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>		<b>870.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		59.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>		<b>929.000,00 €</b>

--	--	--

Datum	Architektin	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
30.08.2023	Katrin Frischkemuth	Jörg Schmid	Milica Jeremic