

Teil A - Zeltkonstruktion

Position

	Kauf mit Betonboden (Preise brutto)	Anteil Stadt Ulm	Anteil WLSB	Anteil Ruderclub Ulm Donau e.V.
1. Zelthalle				
1.1. Halle	121.856,00	60.928,00	36.556,80	24.371,20
1.2. Prüfbuch	1.190,00	595,00	357,00	238,00
1.3. Aufbau	11.385,92	11.385,92		
1.4. Abbau	11.381,16	11.381,16		
1.5. Arbeitsgeräte (Stapler, Arbeitsbühne)	1.487,50	1.487,50		
1.6. Transport	1.309,00	1.309,00		
1.7. Abtransport	1.309,00	1.309,00		
<i>Zwischensumme Position 1</i>	<i>149.918,58</i>			
2. Beleuchtung				
2.1. Mobile Beleuchtungsanlage inklusive Transport	5.236,00	2.618,00	1.570,80	1.047,20
2.2. Montage	452,20	226,10	135,66	90,44
2.3. Demontage + Abtransport	452,20	226,10	135,66	90,44
2.4. Strominstallation SWU (geschätzt)	2.380,00	2.380,00		
<i>Zwischensumme Position 2</i>	<i>8.520,40</i>			
3. Halterung für Boote				
3.1. Aufbau und Montage	3.570,00	3.570,00		
3.2. Gerüst	38.629,47	38.629,47		
3.3. Abfahrt und Demontage	3.570,00	3.570,00		
<i>Zwischensumme Position 3</i>	<i>45.769,47</i>			
4. Boden Zelt				
4.1. Boden	35.700,00	35.700,00		
4.2. Abtragung, Lagerung und Wiedereinbringung Mutterboden	17.850,00	17.850,00		
<i>Zwischensumme Position 4</i>	<i>53.550,00</i>			
5. Prüfung Zeltabnahme Stadt Ulm				
5.1. Abnahme	1.190,00	1.190,00		
<i>Zwischensumme Position 5</i>	<i>1.190,00</i>			
6. Verankerung Floß am Donauufer				
6.1. Verankerung	3.570,00	3.570,00		
<i>Zwischensumme Position 6</i>	<i>3.570,00</i>			
Summe Zelt (Position 1-6)	262.518	197.925	38.756	25.837
Teil B - Vorplatz				
1. Holzboden Vorplatz				
1.1. Baustelleneinrichtung				
1.2. Oberbelag abschieben				
1.3. Abgraben, Recyclingmaterial einbringen, Terrassenplatten auslegen				
1.4. Randsteine erstellen				
1.5. Kies liefern, einbringen				
1.6. Unterkonstruktion Bangkirai				
1.4. Aufbringen Oberflächenbelag				
1.5. Anarbeiten Kanten				
1.6. Rückbau/Entsorgung/ Wiederansaat				
<i>Zwischensumme Position 1</i>				
2. Umzäunung Vorplatz				
2.1. Liefern und montieren Zaun				
2.2. Liefern und montieren von Zauntoren				
2.3. Demontage, Abfuhr und Entsorgung				
<i>Zwischensumme Position 2</i>	<i>24.796,03</i>	<i>24.796,03</i>		
Summe Vorplatz (Position 1-2)	24.796	24.796	-	-
Zusammenfassung				
Kauf der Halle samt Vorplatz (brutto)	287.314	222.721	38.756	25.837

Weitere Kosten

Genehmigungskosten
 Ab/Aufbau Straßenbeleuchtung
 Gänswieseweg muss verlegt werden