

Anlage 2 zu GD 136/24

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenschätzung

Vorhaben: Ersatzneubau Prittwitzstraße über DB
BW-Nr. 665.3110
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100107
Projektleitung: Herr Schüle
Baubeginn: 03/2027
Bauende: 10/2027

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	600.000 €
	Ingenieurleistungen	600.000 €
300	Ober-/Unterbau	50.000 €
400	Brücken	2.100.000 €
	Abbruch	200.000 €
	Neubau	1.900.000 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	300.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	250.000 €
Summe Ausgaben		3.300.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	198.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		198.000 €
	Förderung	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		3.498.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Ausstattung inkl. AEL	20	318.000 €
Planung, Abriss und Neubau inkl AEL	80	3.180.000 €
Summe Ausgaben		3.498.000 €
Ausstattung inkl. AEL	20	
Planung, Abriss und Neubau inkl AEL	80	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		3.498.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		17.490 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	0,500%	1.590 €
	Planung, Abriss und Neubau inkl AEL.... (80 Jahre)	0,500%	15.900 €
2	Abschreibung		55.650 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	5,000%	15.900 €
	Planung, Abriss und Neubau inkl AEL.... (80 Jahre)	1,250%	39.750 €
	Ordentlicher Aufwand		73.140 €
3	Verzinsung		34.980 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	2,000%	3.180 €
	Planung, Abriss und Neubau inkl AEL.... (80 Jahre)	2,000%	31.800 €
Summe	Aufwand		108.120 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	5,000%	
	Planung, Abriss und Neubau inkl AEL.... (80 Jahre)	1,250%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	2,000%	
	Planung, Abriss und Neubau inkl AEL.... (80 Jahre)	2,000%	
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		108.120 €

Aufgestellt:
 VG/VI
 Ulm, 27.03.2024

gez. Röhrer
 Unterschrift