

31.03.2025

KOSTENBERECHNUNG

Seite 30 von 30

Alter Oststadtsammler

Alle Währungsangaben in EUR

Entorgungsbetriebe Ulm

Zusammenstellung

| | | |
|-------|------------------------------------|---------------------|
| 01.01 | ALLGEMEINE LEISTUNGEN: | 45.696,97 |
| 01.02 | VERKEHRSSICHERUNG: | 469.946,14 |
| 01.03 | FREIMACHEN DES BAUFELDES: | 137.402,20 |
| 01.04 | KAMPFMITTELERKUNDUNG: | 44.218,77 |
| 01.05 | VERBAU UND BAUGRUBENSICHERUNG: | 77.676,93 |
| 01.06 | WASSERHALTUNG: | 8.548,23 |
| 01.07 | SICHERUNG / UMLEGUNG SPARTEN: | 12.681,16 |
| 01.08 | ERDARBEITEN: | 21.768,15 |
| 01.09 | ENTSORGUNG: | 57.675,00 |
| 01.10 | ABWASSERHALTUNG: | 965.338,01 |
| 01.11 | WARNEINRICHTUNGEN: | 66.450,00 |
| 01.12 | SANIERUNGSVORBEREITUNG: | 377.437,90 |
| 01.13 | VE-GF SCHLAUCHLINING: | 1.576.483,75 |
| 01.14 | MANUELLE SANIERUNG: | 1.183.923,49 |
| 01.15 | NEUBAU SCHÄCHTE: | 81.489,05 |
| 01.16 | PFLASTER- UND STRASSENBAUARBEITEN: | 68.551,18 |
| 01.17 | ABNAHME UND SCHLUSSARBEITEN: | 15.300,27 |
| 01.18 | STUNDENLOHNARBEITEN - PERSONAL: | 16.400,00 |
| 01.19 | STUNDENLOHNARBEITEN - GERÄTE: | 9.520,00 |
| 01.20 | STUNDENLOHNARBEITEN - STOFFE: | 4.775,00 |
| 01 | RENOVIERUNGSARBEITEN: | 5.241.282,20 |
| | Summe | 5.241.282,20 |
| | zzgl. MwSt 19 % | <u>995.843,62</u> |
| | Gesamtsumme | <u>6.237.125,82</u> |

Kostenzusammenstellung

| | |
|-----------------------|------------------|
| Baukosten | 5.245.000,- |
| Planungs-, EBU Kosten | 1.049.000,- |
| Summe | 6.294.000,- |
| Mwst. | 1.195.860,- |
| Gesamtkosten | 7.489.860,- |
| Gesamtkosten gerundet | 7.500.000,- Euro |