



Kostenberechnung

Vorhaben: Ertüchtigung Blaubeurer Straße
Finanzposition: 2.6300.9520.000-01__
PSP-Element:
Projektleitung: Herr Freitag

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	117.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	151.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		268.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 1,0%	2.680 €
2	Abschreibung 3,5%	9.380 €
3	Verzinsung 2,5%	6.700 €
Summe		18.760 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VG/VP-Ft/AR
Ulm, 07.08.2009

gez. Freitag

Unterschrift