



Kostenberechnung

Vorhaben: Umgestaltung Karfengasse
Finanzposition: 2.6300.9540.000-0900
PSP-Element: V3-63005025
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	120.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	30.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		150.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	750 €
2	Abschreibung 2,0%	3.000 €
3	Verzinsung 2,5%	3.750 €
Summe		7.500 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VG/VP
Ulm, 26.08.2009

gez. Kolibius

Unterschrift