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Stadt Ulm, Marktplatz 1 (Rathaus), 89073 Ulm,Stadt Ulm, Marktplatz 1 (Rathaus), 89073 Ulm,Stadt Ulm, Marktplatz 1 (Rathaus), 89073 Ulm,Stadt Ulm, Marktplatz 1 (Rathaus), 89073 Ulm,    

(nachfolgend „Stadt“ genannt) 
vertreten durch Herrn Volker Jescheck 

Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 
 
 
 

undundundund    
 
 
 

die die die die BethanienDBethanienDBethanienDBethanienDiakonisseniakonisseniakonisseniakonissen    Stiftung, Stiftung, Stiftung, Stiftung, Dielmannstraße 26, 6059Dielmannstraße 26, 6059Dielmannstraße 26, 6059Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt9 Frankfurt9 Frankfurt9 Frankfurt    

(nachfolgend „Vorhabenträgerin" genannt) 
vertreten durch Herrn Hans-Peter Maier 

Geschäftsführer 
 
 
 

Anlage 8 zu GD 403/10 



 

PräambelPräambelPräambelPräambel    
 

(1)  Die BethanienDiakonissen-Stiftung, Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt beabsichtigt den 
Abriss der nicht mehr genutzten Max-Eyth-Landwirtschaftsschule sowie des Gebäudes Zol-
lernring 40 und eine sich direkt anschließende Erweiterung der bestehenden Klinik sowie 
eine Neubebauung für Pflegegruppen und betreute Seniorenwohnungen auf dem Grund-
stück der ehemaligen Landwirtschaftsschule. Die Pfefflinger Straße wird in die Neubebau-
ung mit einbezogen und als Verkehrsfläche aufgelassen. 

(2)  Die Vorhabenträgerin hat hierzu in Abstimmung mit der Stadt eine Planung erar-
beitet, für die nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden 
sollen. Nach Inkrafttreten der Satzung bzw. nach Abschluss der erforderlichen 
Genehmigungsverfahren soll die Baumaßnahme auf der Grundlage des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans und der Bestimmungen dieses Vertrages realisiert 
werden. 

 
Teil I Teil I Teil I Teil I ––––    AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

 
§1 Vertragsgegenstand§1 Vertragsgegenstand§1 Vertragsgegenstand§1 Vertragsgegenstand    

(1) Gegenstand des Vertrags ist das Vorhaben der BethanienDiakonissen-Stiftung, Diel-
mannstraße 26, 60599 Frankfurt, die Erweiterung der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm ein-
schließlich der Errichtung von Senioren-Wohnungen. 

(2) Das Vertragsgebiet umfasst den räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Zollernring – Pfefflinger Straße“, Plan Nr. 120.1/52 (siehe 
Anlage 1). 

 
§ 2 Vertragsbestand§ 2 Vertragsbestand§ 2 Vertragsbestand§ 2 Vertragsbestandteile teile teile teile     

(1)  Bestandteile dieses Vertrages sind 
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Zollernring – Pfefflinger Straße“, Plan 

Nr. 120.1/52 vom 04.10.2010 (Anlage 1) 
• Vorhaben- und Erschließungsplan (Grundrisse, Ansichten, Perspektive) des 

Architekturbüros Hoechstetter und Partner, Darmstadt vom 22.02.2010 (Anlagen 
2.1 -  2.8) 

• Freiflächengestaltungsplan der Landschaftsarchitekten Bauer und Partner, 
Karlsruhe vom 18.11.2010 (Anlage 3)  

(2) Die Vertragsparteien bestätigen, dass ihnen die Anlagen 1 bis 3 vollständig vor-     
liegen. 

 
Teil II Teil II Teil II Teil II ––––    VorhabenVorhabenVorhabenVorhaben    

 
§ 3 Beschreibung des Vorhabens§ 3 Beschreibung des Vorhabens§ 3 Beschreibung des Vorhabens§ 3 Beschreibung des Vorhabens    

(1) Das Vorhaben umfasst den Abriss der nicht mehr genutzten Max-Eyth-Landwirtschaftsschu-
le sowie des Gebäudes Zollernring 40 und eine sich direkt anschließende Erweiterung der 
bestehenden Klinik mit 2 Geschossen sowie eine Neubebauung mit 5 Geschossen und ei-
nem zusätzlichen Staffelgeschoss.  

(2) Folgendes Raumprogramm ist vorgesehen: 

- 66 Pflegeplätze mit dem Schwerpunkt Demenzerkrankung und gerontologisch-psychia- 
  trische Pflegestation mit 24 Patientenplätzen im 1. und 2. Obergeschoss des gesamten  
  Neubaus.  
- 3 Facharztpraxen für die Bedürfnisse älterer Menschen, Büros, ein Vortragssaal für die  
  Klinik sowie ein öffentlich zugängliches Cafe im Baukörper entlang des Zollernrings 
- 68 barrierefreie und betreute Seniorenwohnungen mit entsprechenden Gemein- 
  schaftseinrichtungen, davon 7 Wohnungen im Erdgeschoss im Gebäudeteil entlang der  



 

 Pionierstraße und ab dem 3.Obergeschoss im gesamten Neubau. 
 - Erweiterung der bestehenden Tiefgarage um 90 Einstellplätze 
 
Änderungen der Anzahl der Nutzungseinheiten sind generell mit der Stadt einvernehmlich 
abzustimmen und bauordnungsrechtlich zu genehmigen. 
 

(3) Die Pfefflinger Straße wird durch den Gebäudeteil entlang des Zollernrings überbaut und 
 als Verkehrsfläche aufgelassen. Das Vorhaben umfasst zudem den Ausbau der Pionier-
 straße und des Zollernrings zu Stichstraßen, an deren Ende neue Wendebereiche ausgebil- 
 det werden. Entlang der Südseite des Vorhabens wird die Vorhabenträgerin eine begrünte  
 Feuerwehrumfahrt anlegen. 
 

§ 4 Durchführungsverpflichtung§ 4 Durchführungsverpflichtung§ 4 Durchführungsverpflichtung§ 4 Durchführungsverpflichtung    

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Realisierung des Vorhabens im Vertragsgebiet 
 nach den Maßgaben dieses Vertrags und den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be
 bauungsplans. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zu den im Vorhaben- und Erschlie-
 ßungsplan eingetragenen Nutzungen. 

(2) Sie wird spätestens 12 Monate nach Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans einen Bauantrag stellen und spätestens 3 Jahre nach Erteilung der vollständi-
gen Baufreigabe aller Bauabschnitte das Vorhaben fertigstellen. Sollten unvorhergesehene 
Verzögerungen, etwa infolge archäologischer oder umweltrelevanter Befunde, auftreten, 
können die Vertragspartner in Absprache die genannte Frist verlängern. 

(3) Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass die Stadt nach §12 Abs. 6 BauGB den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan aufheben soll, wenn das Bauvorhaben nicht innerhalb des ge-
nannten Zeitraums durchgeführt wird. 

(4) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, der Stadt unverzüglich mitzuteilen, wenn Sie die 
Trägerschaft des Vorhabens einem Dritten überträgt. Ihr ist bekannt, dass die Stadt die Sat-
zung aufheben kann oder vom Vertrag zurücktreten kann, wenn in diesem Fall Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhabens innerhalb der genann-
ten Frist gefährdet ist. 

(5) Aus der Aufhebung der Satzung oder dem Rücktritt vom Vertrag können keine Ansprüche 
gegen die Stadt geltend gemacht werden. 

 

Teil III Teil III Teil III Teil III ––––    ErschließungErschließungErschließungErschließung    
 

§ 5 Herstellung der Erschließungsanlagen§ 5 Herstellung der Erschließungsanlagen§ 5 Herstellung der Erschließungsanlagen§ 5 Herstellung der Erschließungsanlagen    

(1) Die Stadt ist Eigentümerin der neu zu gestaltenden öffentlichen Verkehrsflächen und  
 überträgt die Erschließungsmaßnahmen im Rahmen des Durchführungsvertrages auf die
 Vorhabenträgerin. Die Vorhabenträgerin übernimmt die Planung, Herstellung und 
 Durchführung der in § 6 und § 7 genannten Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet. 

(2) Die Stadt verpflichtet sich, die öffentlichen Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in  
 § 8 genannten Voraussetzungen in ihre Unterhalts- und Verkehrssicherungspflicht zu 
 übernehmen. 

 
§ § § § 6666    VeVeVeVerkehrsplanung/ Straßenbaurkehrsplanung/ Straßenbaurkehrsplanung/ Straßenbaurkehrsplanung/ Straßenbau    

(1) Für sämtliche Um- und Neubauten der verkehrlichen Anlagen im Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans ist im Einvernehmen mit der Stadt, Abteilung Verkehrs-
planung und Straßenbau ein detaillierter Ausführungsplan zu fertigen. Die Vorhabenträge-
rin beauftragt dazu ein fachlich qualifiziertes Büro, das Gewähr für eine technisch einwand-
freie und wirtschaftliche Abwicklung der Baumaßnahmen bietet. Der Ausbau erfolgt ent-
sprechend der geltenden städtischen Richtlinien. Die Ausführungsplanung ist spätestens 3 
Wochen vor Baubeginn der Stadt Ulm, Abteilung Verkehrsplanung zur Genehmigung vor-



 

zulegen. Die Vorhabenträgerin errichtet die öffentlichen Verkehrsanlagen auf der Grundla-
ge der genehmigten Ausführungsplanung. 

 
(2) Der Baubeginn der öffentlichen Erschließungsanlagen bedarf der Zustimmung durch die 

Stadt und ist 3 Wochen zuvor schriftlich anzuzeigen. Die erforderlichen behördlichen Ge-
nehmigungen und Erlaubnisse sind vor Baubeginn einzuholen. 

(3) Die Erschließungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen der Hochbaumaßnahmen. Die ab-
schließende Fertigstellung einschließlich des Aufbringens der Deckschicht darf erst nach 
Beendigung der Hochbaumaßnahmen bzw. nach Terminvereinbarung mit der Stadt be-
gonnen werden. 

 Erfüllt die Vorhabenträgerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft und hat sie dies zu 
vertreten, so ist die Stadt berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung 
der Arbeiten zu setzen. Erfüllt sie bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtun-
gen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf ihre Kosten ausführen zu lassen. 

(4) Für die Verlegung bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen zur Baufreimachung des 
Vertragsgebietes erfolgt die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses und die Bauleitung in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Lei-
tungsträgern. Die Vergabe und Durchführung der Maßnahmen ist in das Vorhaben zur Er-
richtung der Erschließungsmaßnahmen durch die Vorhabenträgerin in Abstimmung mit 
den zuständigen Leitungsträgern und der Stadt zu integrieren. 

(5) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Bauleistungen auf der Grundlage der VOB, Teil B 
und Teil C ausführen zu lassen.  

(6)  Die Erschließungsanlagen sind in Qualität und Ausstattung so herzustellen, dass sie den 
anerkannten Regeln der Technik für die Herstellung solcher Anlagen entsprechen. 

 Die Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung der Arbeiten zu prüfen oder überprüfen zu lassen und die Beseitigung festgestellter 
Mängel in angemessener Frist zu verlangen. Die Vorhabenträgerin hat im Einzelfall auf Ver-
langen der Stadt von allen für den Bau der Anlagen verwendeten Materialien nach den 
hierfür geltenden technischen Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von 
beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie 
die Untersuchungsergebnisse der Stadt vorzulegen. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, 
Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer von der Stadt 
bestimmten Frist zu entfernen. 

(7) Nach Fertigstellung sämtlicher Erschließungsanlagen werden diese von der Stadt und der 
Vorhabenträgerin gemeinsam abgenommen. Die Vorhabenträgerin zeigt der Stadt die ver-
tragsgemäße Fertigstellung schriftlich an und macht einen Terminvorschlag für die Abnah-
me. Über die Abnahme wird eine Niederschrift gefertigt. Sie enthält den Umfang der abge-
nommenen Leistungen, die Beanstandungen, die Fristen zur Behebung sowie den Termin 
für den Ablauf der Verjährungsfrist für Mängel. Die Niederschrift ist von beiden Vertrags-
partnern zu unterzeichnen und bindend, nicht anerkannte Beanstandungen sind zu kenn-
zeichnen.  

 Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von 2 Monaten vom 
Tag der gemeinsamen Abnahme an gerechnet durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. 
Im Falle des schuldhaften Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vor-
habenträgerin beseitigen zu lassen. Nach Beseitigung der Mängel ist die Abnahme der 
ehemals mangelhaften Leistungen zu wiederholen. 

(8) Die Abnahme (auch optische Überprüfung) der öffentlichen Kanäle erfolgt gegen Kostener-
satz durch die Kanalabteilung der Entsorgungsbetriebe Ulm. Die Protokolle der Dichtig-
keitsprüfung sind den Entsorgungsbetrieben Ulm zu übergeben. 

(9) Die Pläne über die Ausführung der Erschließungsanlagen einschließlich der erforderlichen 
Profile, Querschnitte und Berechnungen stellt die Vorhabenträgerin der jeweils beteiligten 



 

Abteilung der Stadt für die Bauüberwachung und Abnahme 1fach in Papierform und in ei-
nem plotfähigen Dateiformat kostenfrei zur Verfügung. 

(10) Die Vorhabenträgerin beauftragt die notwendigen Vermessungsarbeiten und stellt sicher, 
dass die Planunterlagen mit den amtlichen Katasterunterlagen übereinstimmen. 

 

§ § § § 7777    Grünflächen / ArtenschutzGrünflächen / ArtenschutzGrünflächen / ArtenschutzGrünflächen / Artenschutz    

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die angrenzenden öffentlichen Grünflächen im Zuge 
der Baumaßnahmen nach Vorgaben der Stadt, vertreten durch die Abteilung Grünflächen 
sowie Abteilung Umweltrecht und Gewerbeaufsicht, vor Beschädigung zu schützen.  

 Im Rahmen der Bauaktivitäten hat der Schutz angrenzender, bestehender und erhaltens-
werter Bäume, insbesondere die vorhandene Kastanienreihe, nach den Hinweisen der Stadt 
Ulm zum Schutz von Bäumen, der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und der RAS-LG 4 (Richtlinie für die Anlage von 
Straßen, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen und Sträuchern) zu schützen.  

 Von bestehenden Bäumen (Kastanienreihe) muss bei der Baumaßnahme ein Abstand von 
einer Traufbreite plus 1,5 Meter vom Stamm eingehalten werden. Im Wurzelbereich muss 
der Aushub von Hand erfolgen. Der Erhalt der Bäume am Donauuferweg ist zwingend. 

 Für Bäume, welche durch die Baumaßnahme entfallen sollten oder geschädigt werden, hat 
nach vorausgegangener Wertermittlung (Methode Koch, in Abstimmung mit der Abteilung 
Grünflächen) eine Ersatzzahlung zu erfolgen. 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, den Freiflächengestaltungsplan (Anlage 3) zu detail-
lieren und einvernehmlich mit der Stadt, Abteilung Grünflächen abzustimmen. 

(3) Der Baubeginn muss der Stadt, Abteilung Grünflächen und Abteilung Umweltrecht rech-
tzeitig bekannt gegeben werden. Werden bestehende Grünflächen im Zuge der Baumaß-
nahme beschädigt, so sind diese durch eine Fachfirma in Abstimmung mit der Abteilung 
Grünflächen entsprechend den Vorgaben der Abteilung Grünflächen herzustellen und nach 
VOB 18915 bis VOB 18920 durchzuführen. 

 Die Abnahme von öffentlichen Grünflächen ist durch die Vorhabenträgerin rechtzeitig mit 
der Stadt, Abteilung Grünflächen abzustimmen.  

(4) Desweiteren verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur rechtzeitigen Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und vor Abbruchmaßnahmen und Entfernung von Bäumen 
zu prüfen, ob geschützte Arten im Bestand vorhanden sind. Die Arbeiten müssen von einer 
fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden. 

 

§ 8 Üb§ 8 Üb§ 8 Üb§ 8 Übernahme der Erschließungsanlagenernahme der Erschließungsanlagenernahme der Erschließungsanlagenernahme der Erschließungsanlagen    

(1) Im Anschluss an die Abnahme der mängelfreien Erschließungsanlagen übernimmt die Stadt 
diese in Ihre Baulast, wenn vorher die sonstigen vertraglich vereinbarten Nachweise erb-
racht sind. Die Erschließungsanlagen gehen nach der Übernahme in die Unterhaltungs- und 
Verkehrssicherungspflicht der Stadt über. Die Stadt bestätigt die Übernahme schriftlich. 

(2) Die Stadt widmet die in § 6 und § 7 genannten Erschließungsanlagen für den öffentlichen 
Verkehr. Die Vorhabenträgerin stimmt der Widmung durch die Stadt ab dem Zeitpunkt der 
Übernahme zu. Sie erklärt sich ferner damit einverstanden, dass die Stadt die Anlagen zur 
Abwasserbeseitigung entsprechend den Bestimmungen der Abwassersatzung zum Be-
standteil der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung erklärt. 

 

§ § § § 9999    Haftung und VerkehrssicherungHaftung und VerkehrssicherungHaftung und VerkehrssicherungHaftung und Verkehrssicherung    

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an, trägt die Vorhabenträgerin im gesam-
ten Vertragsgebiet die Verkehrssicherungspflicht. Sie haftet bis zur Übernahme der Anlagen 
durch die Stadt für jeden Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden 



 

allgemeinen Verkehrssicherungspflicht entsteht. Dies gilt auch dann, wenn die Vorhaben-
trägerin die Haftung auf einen Dritten übertragen hat. Sie stellt die Stadt insoweit von allen 
Schadenersatzansprüchen frei. Die Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. 

(2) Die Vorhabenträgerin hat der Stadt mit der Anzeige des beabsichtigten Baubeginns das 
Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung über € 3.000.000,- Personen- und 
Sachschaden sowie € 500.000,- Vermögensschaden nachzuweisen. 

 
Te i l  Te i l  Te i l  Te i l  IVIVIVIV     Besondere RegelungenBesondere RegelungenBesondere RegelungenBesondere Regelungen     

 
§ § § § 10101010     GGGGesta l tungesta l tungesta l tungesta l tung    

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Detaillierung der Fassaden, die Materialität sowie 
Farbgestaltung mit der Stadt, Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht rechtzeitig 
und einvernehmlich durch Bemusterung abzustimmen. 

(2) Ebenso ist die Gestaltung des Daches rechtzeitig und einvernehmlich mit der Stadt, Haupt-
abteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht abzustimmen. 
 

§ § § § 11111111    Grundstückserwerb Grundstückserwerb Grundstückserwerb Grundstückserwerb     
 

(1) Der Erwerb der für die Bebauung notwendigen Flächen durch die Vorhabenträgerin wird in 
einem eigenen notariellen Grundstückskaufvertrag mit der Stadt, vertreten durch die Abtei-
lung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, geregelt. 

(2) Der öffentliche Fußweg am Zollernring wird durch die Tiefgarage unterbaut. Die Vorhaben-
trägerin und die Stadt, Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung regeln vertrag-
lich die notwendigen Unterbauungsrechte inklusive der Fragen des Unterhaltes. 

 

§ § § § 11112222    EnergiestandardEnergiestandardEnergiestandardEnergiestandard    

 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, das Bauvorhaben mindestens als KfW-70 Effizienz-
haus (EnEV 2009) zu erstellen. 

 

§ § § § 11113333    Nutzung TiefgarageNutzung TiefgarageNutzung TiefgarageNutzung Tiefgarage    

 Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Tiefgarage auch für Kunden und Besucher zu 
öffnen. Für die Nutzung der Tiefgarage darf ein Entgelt verlangt werden. 

 

Tei l IV KostentragungTei l IV KostentragungTei l IV KostentragungTei l IV Kostentragung    
 

§ § § § 11114444    KostenübernahmeKostenübernahmeKostenübernahmeKostenübernahme    

(1) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans und Vollzug dieses Vertrages. 

(2) Die Vorhabenträgerin trägt alle Kosten für Sicherungsarbeiten sowie für Verlegun-
gen von Leitungen, Schächten und Kanälen, die infolge des Vorhabens und der 
damit verbundenen Umbaumaßnahmen der öffentlichen Flächen notwendig wer-
den. 

(3) Die Vorhabenträgerin trägt alle notwendigen Kosten für die Planung und den Bau bzw. 
Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen (Versetzen und Anpassen von Bordsteinen, Hers-
tellung von Gehweg- und Straßenflächen, Ergänzung und Anpassung von Grünflächen, 
Anpassung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung, Straßenmarkierungen) innerhalb des 
Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die Kosten für not-
wendige Anpassungen an die angrenzenden öffentlichen Flächen außerhalb des 
Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  



 

 Werden öffentliche Flächen durch das Bauvorhaben beschädigt, sind diese auf ei-
gene Kosten gleichwertig wieder herzustellen.  

(4) Die Vorhabenträgerin trägt ferner die Kosten für neue Verkehrsbeschilderungen 
innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie 
das Umsetzen der Papier- und Glascontainer. 

(5) Die Beitragspflicht nach der Satzung über die Stadtentwässerung wird durch die Vertrags-
vereinbarungen nicht berührt. 

 
 

Tei l V Schlussbest immungenTei l V Schlussbest immungenTei l V Schlussbest immungenTei l V Schlussbest immungen    
 

§§§§ 11115555    Bindung an den VorhabenplanBindung an den VorhabenplanBindung an den VorhabenplanBindung an den Vorhabenplan    

Dier Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die planungsrechtlichen Festsetzungen, die be-
sonderen Bauvorschriften und die Hinweise des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Zollernring – Pfefflinger Straße“, Plan Nr. 120.1/52 (Anlage 1) unabhängig von ihrer 
Wirksamkeit sowie die Inhalte der noch zu erteilenden Baugenehmigung bei der Umset-
zung des Vorhabens zu beachten. 
 

§ § § § 11116666    HaftungsausschlussHaftungsausschlussHaftungsausschlussHaftungsausschluss    

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung der Satzung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung der Stadt für etwaige Auf-
wendungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung 
tätigt, ist ausgeschlossen. 

(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung nach § 12 Abs. 6 BauGB können keine Ansprü-
che gegen die Stadt geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die 
Nichtigkeit der Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Verlauf eines 
gerichtlichen Streitverfahrens herausstellen sollte. 
 

§ 1§ 1§ 1§ 17777    Beiderseitige VerpflichtungenBeiderseitige VerpflichtungenBeiderseitige VerpflichtungenBeiderseitige Verpflichtungen    

(1) Den Vertragspartnern obliegt die Verpflichtung zur gegenseitigen Information und sons-
tigen vertragsdienlichen Unterstützung. Von wesentlichen Ereignissen haben sich die 
Vertragspartner jeweils unaufgefordert zu unterrichten. 

(2) Ansprechpartner und koordinierende Stelle bei der Stadt ist die Hauptabteilung Stadt-
planung, Umwelt und Baurecht. Alle im Vertrag genannten, zu erbringenden Informa-
tionen und Nachweise sind ihr zuzuleiten. 

(3) Die Stadt wird rechtzeitig alle möglichen Beschlüsse herbeiführen und sonstigen Amts-
handlungen vornehmen, die zur Vertragsdurchführung erforderlich oder sachdienlich 
sind. 

 
§ 1§ 1§ 1§ 18888    RechtsnachfolgeRechtsnachfolgeRechtsnachfolgeRechtsnachfolge    

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, sämtliche Pflichten aus diesem Vertrag ihren 
Rechtsnachfolgern aufzuerlegen und diese entsprechend zu verpflichten. Die Vorhaben-
trägerin haftet für die Erfüllung dieses Vertrags neben ihren Rechtsnachfolgern weiter, 
sofern nicht die Stadt den Eintritt des Rechtsnachfolgers in den Vertrag schriftlich ge-
nehmigt. 

 
§ § § § 19191919    Form, AusfertigungenForm, AusfertigungenForm, AusfertigungenForm, Ausfertigungen    

Der Durchführungsvertrag wird notariell beurkundet, sofern dies nach Gesetz notwen-
dig ist. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 
 
 
 



 

 
 

§ 2§ 2§ 2§ 20000    UnwirksamkeitUnwirksamkeitUnwirksamkeitUnwirksamkeit    

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, 
so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch solche zu 
ersetzen, die dem Zweck und Sinn des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich ent-
sprechen. 
 

§ § § § 22221111    WirksamwerdenWirksamwerdenWirksamwerdenWirksamwerden 

Dieser Vertrag wird wirksam, wenn die Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan in Kraft tritt und das Vorhaben aus § 3 dieses Vertrages nach      
§ 49 Landesbauordnung genehmigt wird. 

 
 

Für die Stadt:     Für die Vorhabenträgerin: 
 
 
 
_________________________________             __________________________________ 
Datum, Unterschrift    Datum, Unterschrift 


