

### Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau einer 3fach gestapelten Einfeldturnhalle für das Kepler-Humboldt-Gymnasium	
Standort: Olgastraße/Karl-Scheffold-Straße	
Investitions-Programm-Nr.:	Index: August 2010 115,1

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>		
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		7.200.000
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		180.000

Anmerkung: Derzeit noch nicht bekannte Einflüsse auf die Planung, das Mengenermittlungsrisiko sowie allgemeine Baukostenentwicklung können zum derzeitigen Planungsstand zu Kostenabweichungen bis zu 25 % führen.

Datum	Sachbearbeiter 	Abteilungsleiter 	Hauptabteilungsleiter  Michnick
-------	--------------------	----------------------	---------------------------------------