



# Kostenanschlag

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

gem. der Dienstweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Masterplan Oberer Kuhberg, Erweiterung Schulzentrum Kuhberg	
Investitions-Programm-Nr.: 7.21300002	Index: 118,1 (Stand:05/2011)

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		227.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		8.369.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		3.384.000
500 Außenanlagen		975.000
600 Ausstattung		150.000
700 Baunebenkosten		2.866.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		15.971.000
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		329.000
Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau		
1 % aus 300 + 400 Bauwerk	116.000	

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
22.09.2011	Architekt 		 Michnick