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Auftraggeber: Sanierungstreuhand Ulm GmbH  
Projekt: Ulm Weststadt -Stadtteilmitte  
Kostenberechnung  
Zusammenfassung nach KGR für Teilbereiche 1,2,3,4,7 
 
 
  
 
Kostenberechnung nach DIN 276-1       Stand: 30.09.2011  

ZUSAMMENSTELLUNG nach Kostengruppen 

In den Einheits-und Gesamtpreisen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten, es handelt sich um netto- 

Angaben. Die Mwst. wird am Ende der Aufstellung aufgeführt.  

 

 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Freiburg. den 30.09.2011 
 
faktorgruen 

Losert, Pfaff, Schütze, Schedlbauer 
Freie Landschaftsarchitekten BDLA  

 
 
 

  

 

KGR/ 
 Pos.  

Kurztext    Gesamtpreis netto in 
EUR  

200  HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN     
210  HERRICHTEN    157.996,00  

500  AUSSENANLAGEN     
510  GELÄNDEFLÄCHEN    42.700,50  

520  BEFESTIGTE FLÄCHEN    522.480,00  

530  BAUKONSTRUKTION IN AUSSENANLAGEN    142.310,00  

540  TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN   124.695,00 

550  EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN    200.050,00  

570  PFLANZ-UND SAATFLÄCHEN    187.250,00  

590  SONSTIGE AUSSENANLAGEN    6.500,00  

 Baukosten Teilbereiche 1,2,3,4,7 (netto)    1.383.982,00  

 zuzüglich Mwst.   19%  262.957,00  

 GES. SUMME (BRUTTO)    1.646.939,00  

 
 

 
NEBENKOSTEN (BRUTTO) 

   
247.061,00 

  

HERSTELLUNGSKOSTEN 
(BRUTTO) 

   

1.894.000,00 

 



Ulm, den 05.10.2011 (SAN) 


