

Anlage1 zu GD 153/12

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben




Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Schulzentrum Ulm-Wiblingen, Buchauer Str. 7-9, 89079 Ulm-Wiblingen
Umbau naturwissenschaftlicher Bereich Bauteil 3

Investitions-Programm-Nr.: H.12.M.B.JS.01

Index: Februar 2012 122,1

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		290.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		170.000
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten		80.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten		540.000
Mobiliarkosten		160.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
30.03.2012	 Bückle + Partner	 Wirsching	 Michnick