

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus und Gemeindesaal in Donaustetten		
Investitions-Projekt-Nr.:	712.600.001	Index: August 2012

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	--	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	--	
220 öffentliche Erschließung	--	
230 nichtöffentliche Erschließung	--	
240 Ausgleichsabgabe	--	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		482.400
400 Bauwerk - Technische Anlagen		237.600
500 Außenanlagen		30.000
600 Ausstattung		0
700 Baunebenkosten	150.000	
770 Aktivierte Eigenleistungen	73.000	
Summe 700 Baunebenkosten		223.000
Gesamtbaukosten		973.000
Mobiliarkosten (Erstaussattung)		30.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
25.10.2012	gez. Fink	gez. Wirsching	gez. Michnick