

Kostenberechnung - Gesamt

Vorhaben: **Blaukonzept - Renaturierung Blauufer am ehemaligen Kässbohrer-Gelände**
 Kontierungsobjekt: **7.55100003**
 Kostenart: **78730010**
 Projektleitung: **Herr Brandl**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grundstück	0 €
	Grundstück wird von LI ohne Belastung der Projektkosten gekauft	
200	Herrichten und Erschließen	64.000 €
210	Herrichten	19.000 €
211	Sicherungsmaßnahmen, Baumschutz	4.000 €
212	Abbruchmaßnahmen	41.000 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	615.500 €
510	Geländeflächen	162.500 €
520	Befestigte Flächen	145.000 €
530	Baukonstruktionen	0 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	67.000 €
550	Einbauten in Außenanlagen	42.000 €
560	Wasserflächen	27.000 €
570	Pflanz- und Saatarbeiten	172.000 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	90.500 €
	Planungskosten Landschaftsarchitekt, III von	81.000 €
	Vermessungsleistungen	4.500 €
	Gutachten Asphalt	2.500 €
	Kampfmittelbeseitigungsdienst	2.500 €
Summe		770.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt	1,000%	7.700 €
2	Abschreibung (40 Jahre)	2,500%	19.250 €
3	kalkulatorischer Zins	3,653%	10.073 €
	Gesamtaufwand		37.023 €
4	Auflösung von Einzahlungen		5.463 €
	Nettoressourcenbedarf		31.561 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
 VGV/GF - BI/Gi
 Ulm, 10.04.2013

Brandl

 Unterschrift