

Kostenberechnung

Vorhaben: Umbau und Modernisierung der Haltestelle Beim Türmle
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54700002
Projektleitung: Fisch

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	138.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	21.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		159.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt Haltestelle 0,5%	690 €
2	Unterhalt Wartehallen (1 Stück) 800,00 €	800 €
3	Abschreibung Haltestelle 50 Jahre 2,0%	2.760 €
4	Abschreibung Wartehalle 20 Jahre 5,0%	1.050 €
5	Verzinsung 3,653%	2.904 €
	Ordentlicher Aufwand	8.204 €
6	Auflösung Zuschuss Haltestelle 2,0%	576 €
7	Auflösung Zuschuss Wartehalle 5,0%	750 €
	Ordentlicher Ertrag	1.326 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	6.878 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VGVVP2
Ulm, 23.04.2103

Unterschrift