

**Kostenannahme**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau einer Feuerwache in Ermingen
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12600004 <span style="float: right;">Index: Mai 2013</span>

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		80.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		650.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		350.000
500 Außenanlagen		270.000
600 Ausstattung		0
700 Baunebenkosten		450.000
770 Aktivierte Eigenleistungen	125.000	
Summe 700 Baunebenkosten		575.000
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>1.925.000</b>
<b>Mobiliarkosten (Erstausrüstung)</b>		<b>200.000</b>
Gesamtkosten der Maßnahme		
Gerundet		<b>2.125.000</b>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
13.09.2013	<i>Krasenbrink</i> Krasenbrink	<i>Krasenbrink</i> Krasenbrink	<i>Michnick</i> Michnick