




Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung Mehrzweckhalle und Schwimmbad , Einsingen		
Investitions-Projekt-Nr.: 7.42400004	Index:	

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.420.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.620.000
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	760.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen		
Summe 700 Baunebenkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		760.000
Gesamtbaukosten		3.800.000
weitere Kosten		
Umwegkosten für Bürocontainer		
Kosten insgesamt		3.800.000

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
23.10.2013	 Thierer	 Krasenbrink	 Michnick