



## Kostenschätzung

Planungsstand Gestaltungsvorentwurf MGF

Vorhaben: **Neubau Bahnhofsteg**  
Finanzposition: **2.6300.9521.000-0168**  
PSP-Element: **V4-6300168-1**  
Projektleitung: **Herr Kraus**

### Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
<b>200</b>	<b>Planung</b>	<b>1.300.000 €</b>
	Ausführungsplanung	1.050.000 €
	Bisherige Planungskosten	250.000 €
<b>400</b>	<b>Brücken</b>	<b>6.595.000 €</b>
	Brücke	5.300.000 €
	Treppenabgänge	700.000 €
	Tiefgarage	595.000 €
<b>500</b>	<b>Bahnkosten</b>	<b>1.050.000 €</b>
<b>800</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>750.000 €</b>
	Wartungs-u. Reinigungsroboter	
	2 Aufzüge	
<b>900</b>	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	
	Öffentlichkeitsarbeit	<b>50.000 €</b>
	<b>Aufrundung</b>	<b>55.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>9.800.000 €</b>

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
<b>1</b>	Unterhalt 1,0%	73.450 €
<b>2</b>	Abschreibung 2,0%	106.000 €
<b>3</b>	Verzinsung 2,5%	245.000 €
<b>Summe</b>		<b>424.450 €</b>

\*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:  
VG/VP  
Ulm, 17.03.2008

gez. Kraus  


---

Unterschrift

