



Kostenschätzung

Vorhaben: Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal
Projekt: 7.54100016
Sachkonto: 78720020
Projektleitung: VGV/VP, Hr. Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Baumaßnahme gesamt (brutto)
100	Grunderwerb	62.800
200	Planung	90.000
300	Ober-/Unterbau	1.525.000
400	Brücken	0
500	Stützwände	0
600	Tunnel	0
700	Sonstige Bauwerke (Verlängerung Hochwasserdurchlass)	52.500
800	Ausstattung LSA, Beschilderung, Markierung Bepflanzung	444.700
900	Sonstige besondere Anlagen	0
Summe		2.175.000
Summe gerundet		2.200.000

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
	Unterhalt 0,5%	10.875 €
	Abschreibung 2,5%	54.375 €
	Verzinsung 3,308%	17.780 €
Ordentlicher Aufwand		83.030 €
	Auflösung von Zuschüssen (1,1 Mio. €) 2,5%	27.500 €
Ordentlicher Ertrag		27.500 €
Nettoressourcenbedarf		55.530 €

Aufgestellt: Strunk
Ulm, 14.04.2014