



# Kostenberechnung

gem. der Dienstabweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrhaus in Ermingen
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12600004 <span style="float: right;">Index: 108,9 (Febr. 2014)</span>

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		98.000
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		827.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		312.000
<b>500 Außenanlagen</b>		242.000
<b>600 Ausstattung</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>		556.000
<b>770 Aktivierte Eigenleistungen</b>	125.000	
Summe 700 Baunebenkosten		556.000
<b>Gesamtbaukosten</b>		2.035.000
<b>Mobiliarkosten (Erstausstattung)</b>		90.000
Gesamtkosten der Maßnahme		
Gerundet		2.125.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
25.04.2014	Ott 	Krasenbrink 	Michnick 